Comune di Ferrara
Oggetto: 
Lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma dell’ex Monastero di San Paolo – ex Carceri di San Paolo ed uffici comunali.

ANALISI DEL PREZZO
	N.O
	LAVORAZIONE

	
	MONTAGGIO DI SERRAMENTO IN ACCIAIO E VETRO PRECEDENTEMENTE RIMOSSO

Montaggio di serramento in acciaio e vetro precedentemente rimosso, con oneri per la fornitura e posa di cassamatta metallica da premurare, per le necessarie opere di muratura, per eventuali ponti di servizio e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente realizzato.

(Misurazione analitica del foro architettonico).



	Rif.
	Descrizione materiali
	U.M
	Quantità
	Prezzo U.
	Importo

	H17.B30.A
	Materiali
	
	
	
	

	
	Cassamatta d’acciaio
	Mq.
	
	€. 12,00
	

	
	Assistenza muraria
	Mq.
	
	€. 10,00
	

	
	Materiali d’uso
	Cad.
	
	€.   4,20
	

	
	Smontaggio e Montaggio
	Mq. 
	
	€. 10,00
	

	
	
	
	
	€.   36,20
	

	
	Spese generali 13%
	
	
	€.     4,71
	

	
	Totale costi
	Mq.
	
	€.   40,91
	

	
	Utile d’impresa 10%
	
	
	€.     4,09
	

	
	Prezzo complessivo
	Mq.
	
	
	€. 45,00
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